КОНТРАКТ № 49/19-ДБУ
на выполнение работ
	г. Самара 

	                        «22» октября 2019 г.


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» (сокращенное наименование – МИАЦ), в лице заместителя директора Мурашова Александра Борисовича, действующего на основании Доверенности № 2Д от 06.05.2019, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бюро автоматизации сложных систем» (сокращенное наименование – ООО «БАСС»), в лице директора Росохатого Антона Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего контракта (далее - Контракт) «Стороны», на основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 0142200001319016180 (протокол от 11.10.2019 № 0142200001319016180) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по развитию государственной информационной системы Самарской области «Паспорт медицинского учреждения» в соответствии с условиями Контракта и Технического задания (приложение к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (результат выполненных работ) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Перечень, объем[footnoteRef:1], характеристика (описание), содержание работ, порядок выполнения работ и другие предъявляемые к ним требования, стоимость работ указываются в Техническом задании. [1:  В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о КС), контракт должен содержать порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок заказчика.] 

1.3. Идентификационный код закупки 192631201962563120100100680010000000. 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ[footnoteRef:2] [2:  В случае если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.] 

2.1. Цена Контракта составляет 918 287,50 рублей (девятьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей 50 копеек). НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения Подрядчика (пункт 2 статьи 346.11  Налогового кодекса Российской Федерации).
Источник финансирования - средства бюджетного учреждения (субсидия, выделенная в рамках реализации п. 6.6 перечня мероприятий подпрограммы «Электронный регион» на 2014-2021 годы государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681, за счет средств областного бюджета - 918 287,50 рублей (девятьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей 50 копеек)).[footnoteRef:3] [3:  Указываются все источники финансирования и суммы по каждому источнику финансирования.] 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения[footnoteRef:4]. [4:  В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о КС, указывается цена единицы работы и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.] 

Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом[footnoteRef:5] объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.  [5:  За исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия).] 

2.3. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости работ, транспортных и других расходов, связанных с выполнением работ, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
2.5. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт выполнения работ в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему, если иной порядок оплаты не предусмотрен в Техническом задании к Контракту[footnoteRef:6]. [6:  Срок оплаты заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о КС, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона о КС, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.
В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о КС, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о КС.
В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа (абзац применяется с 1.10.2019).
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона о КС, не допускается. ] 

2.6. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания соответствующего акта.
2.8. По Контракту осуществляется банковское сопровождение в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.[footnoteRef:7] [7:  Данный пункт применяется, если условия контракта подпадают под случаи банковского сопровождения контракта в соответствии с постановлением Правительства Самарской области.] 

3. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) работ, подтверждаться документами на русском языке (при наличии). Требования к качеству работ, порядку их выполнения, требования к результатам выполненных работ указываются в Техническом задании.
3.2. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:
3.2.1. Подрядчик гарантирует, что:
3.2.1.1. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.
3.2.1.2. Работы выполнены надлежащего качества, в том числе с применением материалов и оборудования, отвечающих требованиям ГОСТов, ТУ и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, квалифицированными специалистами (если при выполнении работ требуется применение материалов и оборудования).
3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их обнаружения.
3.4. Гарантийный срок на выполненные работы (результат выполненных работ), гарантийные обязательства, срок, с которого начинает течь гарантия, требования к гарантийному обслуживанию, к расходам на обслуживание результатов работ в гарантийный срок, наличие гарантии производителя, условия и срок гарантии производителя, срок, в течение которого Подрядчиком должны быть устранены недостатки выполненных работ, указываются в Техническом задании.
3.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты работ не могли использоваться из-за обнаруженных в них недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках работ.
3.6. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ. Если отступления при выполнении работ от условий Контракта или иные недостатки результата работ не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.7. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (если при выполнении работ требуется применение материалов и оборудования).
3.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
3.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации и т.п.;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.10. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о КС) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
4. СРОК, МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМА-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ[footnoteRef:8] [8:  Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.] 

4.1. Место, сроки (период), порядок выполнения и приема-сдачи выполненных работ, включая перечень объектов, информации и (или) документы, необходимые для исполнения обязательств, передаваемых Подрядчиком по результатам выполненных работ, указываются в Техническом задании.
4.2. Право собственности на результат работ прекращается у Подрядчика с момента приемки работ Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, если иное не установлено Техническим заданием.
4.3. Все риски, связанные с выполнением работ до момента их приемки Заказчиком, несет Подрядчик.
4.4. В случае, если работы выполнены некачественно, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком, а также возмещения расходов на устранение недостатков. Устранение недостатков в результате ненадлежащего качества выполненных работ осуществляется за счет средств Подрядчика.
4.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу (далее – экспертиза). Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о КС. В случаях, установленных действующим законодательством, Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ.
4.6. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.
4.7. В случае привлечения к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы выполненных работ оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения[footnoteRef:9]. [9:  В случае проведения экспертизы выполненных работ заказчиком своими силами, составление заключения не требуется.] 

4.8. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.9. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также выполненных работ, включая порядок и сроки оформления результатов такой приемки, порядок и сроки предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о КС требований к их предоставлению, осуществляется в порядке и в сроки, установленные в Техническом задании, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.
4.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения и возмещения убытков.
4.12. В связи с установлением Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом о КС в порядке, который установлен в разделе 8 Контракта.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик по Контракту вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, в том числе гарантийных, а также своевременного устранения выявленных недостатков, в том числе в гарантийный период.
5.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, в том числе гарантийных.
5.1.3. Контролировать ход выполняемых работ, соблюдение срока выполнения работ, проверять соответствие работ условиям Контракта и приложений к нему.
5.1.4. При обнаружении недостатков выполненных работ, в том числе в гарантийный период, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Подрядчиком. 
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения работ.
5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик по Контракту обязан: 
5.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ.
5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Контракта.
5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик по Контракту вправе:
6.1.1. Требовать своевременной приемки надлежаще выполненных работ.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком работ. 
6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.[footnoteRef:10] Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. [10:  В случае если сделка предусматривает привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Закона о КС, в контракт включаются положения в соответствии с типовыми условиями контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466.
При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 56, пунктом 2 части 2 статьи 56.1, пунктом 3 части 2 статьи 84 Закона о КС в контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению обязательств, предусмотренных контрактом (абзац применяется с 31.07.2019).] 

6.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик по Контракту обязан:
6.2.1. Выполнить работы в соответствии с принятыми на себя обязательствами, в том числе гарантийными.
6.2.2. Предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном разделом 8.
6.2.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные Контрактом. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя обязательств составляет 15 (пятнадцать) дней с момента получения запроса Заказчика.
6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.
6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, при выполнении работ и при выполнении гарантийных обязательств в гарантийный период.
6.2.5. Не препятствовать проведению в отношении него проверок министерством здравоохранения Самарской области и органами государственного финансового контроля Самарской области в рамках исполнения обязательств по Контракту.
6.2.6. Представлять информацию Заказчику о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта в течение десяти дней с момента заключения им договора или договоров с соисполнителем[footnoteRef:11]. [11:  Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775.] 

6.2.7. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений в течение трех дней со дня изменения таких сведений письменно известить об этом Заказчика.
6.2.8. Хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика, не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Контракта, для любых целей без предварительного согласия Заказчика. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Подрядчика Контрактом, не распространяются на общедоступную информацию.
6.2.9. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Контракту требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.2.10. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ[footnoteRef:12]  [12:  В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.] 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:13]. [13:   Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, указанных в пунктах 7.5 - 7.6, 7.8 настоящего Контракта) 91 828,75 рублей (девяносто одна тысяча восемьсот двадцать восемь рублей 75 копеек)[footnoteRef:14]. [14:  Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.] 

[bookmark: P474]7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:15]. [15:   Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

[bookmark: P477]7.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.7. За непредоставление Подрядчиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства [footnoteRef:16]. [16:  Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775.] 

[bookmark: P479]7.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций[footnoteRef:17] Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, устанавливаемого в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом. [17:  Пункт 7.8 контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о КС.] 

7.9. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 8.4  Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств.
7.15. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
7.16. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА[footnoteRef:18].  [18:  Положения контракта об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
Заказчик вправе установить, что настоящий раздел не применяется в случае заключения Контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфами 3 и 3.1 главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей), пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 3 и 4 части 2 статьи 83.1 Закона о КС.] 

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств (при наличии в Контракте таких условий) Подрядчик представляет Заказчику такое обеспечение в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о КС[footnoteRef:19], или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. [19:  В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.] 

Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в форме внесения денежных средств, на сумму 45 914,38 рублей (сорок пять тысяч девятьсот четырнадцать рублей 38 копеек), эквивалентную 5% начальной (максимальной) цены контракта на срок до исполнения основного обязательства Подрядчиком.
Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в форме внесения денежных средств, на сумму 45 914,38 рублей (сорок пять тысяч девятьсот четырнадцать рублей 38 копеек), эквивалентную 5% начальной (максимальной) цены контракта на срок действия гарантийных обязательств.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о КС.
Гарантийное обязательство представляется на срок действия гарантийных обязательств.
Представление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств осуществляется до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).
8.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о КС, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 дней[footnoteRef:20]. [20:  Срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.] 

8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о КС. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о КС, а также приемки Заказчиком выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса)[footnoteRef:21]. [21:  Уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.] 

[bookmark: P534]8.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о КС.
8.5. Обеспечение исполнения Контракта, в том числе гарантийных обязательств,  обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
Обеспечение исполнения Контракта, в том числе гарантийных обязательств, удерживается Заказчиком без согласия Подрядчика во внесудебном порядке в размере, равном сумме неустойки по Контракту и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта при отсутствии нарушения условий Контракта Заказчиком.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств, в том числе гарантийных, по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
9.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ[footnoteRef:22] [22:  В случае если сделка подлежит казначейскому сопровождению в проект контракта включаются положения, предусмотренные Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1765.] 

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2019,  в части расчетов - до полного их завершения, в части гарантийных обязательств действует до окончания гарантийных обязательств[footnoteRef:23].  [23:  Заказчик может дополнить пункт 10.1 словами:
- «в части гарантийных обязательств действует до окончания гарантийных обязательств» - при наличии гарантийных обязательств по контракту, превышающих срок действия контракта;
- «в части расчетов - до полного их завершения» если такое условие не будет противоречить положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) соглашению о предоставлении субсидий бюджетному учреждению».] 

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
10.3. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами.
10.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.8. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, а в случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры – Контракт заключается в электронной форме в соответствии со статьей 83.2 Закона о КС.
10.9. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
10.10. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.
10.11. В случаях, заключения Заказчиком - бюджетным учреждением Контракта за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
10.12. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
10.13. Приложение «Техническое задание» к Контракту является неотъемлемой частью Контракта.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН[footnoteRef:24] [24:  Для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта заказчик указывает, в том числе реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение заказчику.] 
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р/с 406 018 100 360 130 000 02 в Отделении Самара г. Самара БИК 043601001  
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 
ИНН 6312019625 КПП 631201001 
Министерство управления финансами Самарской области (МИАЦ л/с 612.01.023.0) 
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Приложение № 1 
к Контракту № 49/19-ДБУ от «22» октября 2019 г. 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Предмет закупки: Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Самарской области «Паспорт медицинского учреждения». 
Спецификация (перечень выполняемых работ):
	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во ед. изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Сумма, руб.

	1.
	Развитие государственной информационной системы Самарской области «Паспорт медицинского учреждения»
	единица
	1
	918 287,50
	918 287,50

	ИТОГО
	918 287,50 
руб.

	НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения 
(п.2 ст.346.11 НК РФ)



Порядок расчетов по контракту: Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после подписания сторонами надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт выполнения работ в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета (счета-фактуры) путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.

Условия выполнения работ, требования к их качеству:

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки:
[bookmark: _Toc485130913][bookmark: _Toc485130966][bookmark: _Toc487792303][bookmark: _Toc17970812]	1) Обозначения и сокращения
	Атрибут, реквизит
	имя атрибута (имя поля БД), свойство объекта БД

	Администратор НСИ (МИАЦ)
	пользователь ГИС СО «Паспорт МУ» - сотрудник МИАЦ, наделенный правами Администратора нормативно-справочной информации, формируемой на основе данных ГИС СО «Паспорт МУ» и используемой для информационного взаимодействия в сфере здравоохранения Самарской области

	БД
	база данных, структурированная электронная информационная таблица или набор электронных структурированных таблиц

	ГАР ФИАС
	государственный адресный реестр Федеральной информационной адресной системы (федеральный справочник), размещается на портале ФИАС (https://fias.nalog.ru/)

	ГИС СО «Кадры МУ»
	государственная информационная система Самарской области «Кадры медицинских учреждений». Исключительное право на ГИС СО «Кадры МУ», как на результат интеллектуальной деятельности, принадлежит Самарской области. ГИС СО «Кадры МУ» находится на балансе Заказчика, функционирует на технической площадке Заказчика и используется в медицинских организациях

	ГИС СО «Паспорт МУ», Система
	государственная информационная система Самарской области «Паспорт медицинского учреждения». ГИС СО «Паспорт МУ» является собственностью Самарской области. Исключительное право на ГИС СО «Паспорт МУ», как на результат интеллектуальной деятельности, принадлежит Самарской области. ГИС СО «Паспорт МУ» находится на балансе Заказчика, функционирует на технической площадке Заказчика и используется в медицинских организациях

	ЕГИСЗ
	единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

	Заказчик, МИАЦ,
Оператор Системы
	государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно - аналитический центр», находящееся по адресу: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159

	КЛАДР
	Классификатор адресов Российской Федерации (публикуется на сайте ФГУП «ГНИВЦ» ФНС России (https://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/) или на сайте «Информационно-технологического сопровождения пользователей «1С: Предприятие» (https://its.1c.ru/news/kladr)

	МЗ СО
	министерство здравоохранения Самарской области

	МУ, МО
	учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области, а также учреждения, не подведомственные министерству здравоохранения Самарской области, независимо от формы собственности, использующие Систему в соответствии с Положением о государственной информационной системе Самарской области «Паспорт медицинского учреждения» и порядком взаимодействия участников Системы, утвержденными Постановлением Правительства Самарской области от 15.05.2014 № 272 «О Государственной информационной системе Самарской области «Паспорт медицинского учреждения»

	НСИ
	нормативно-справочная информация в виде электронных информационных таблиц, используемых для информационного взаимодействия 

	Объекты метаданных
	Единицы структуры конфигурации Системы, справочники, документы, их реквизиты и прочее, на основании чего создается описание структуры хранимой и обрабатываемой информации, бизнес-логика Системы. Изменение структуры метаданных возможно только в режиме конфигуратора

	ОКАТО
	[bookmark: _Toc441562385]«О002 Общероссийский классификатор административно-территориального деления (OKATO)» из пакета НСИ ТФОМС, публикуется на сайте ТФОМС Самарской области в разделе «Документы» (https://samtfoms.ru/docs/)

	ОМС
	обязательное медицинское страхование

	Пользователь
	пользователь, допущенный к использованию информационного ресурса, который прошел процесс авторизации в системе посредством ввода логического имени (login) и пароля доступа (password)

	Пакет НСИ АКТРАК
	«Актуальный пакет нормативно-справочной информации министерства здравоохранения Самарской области (AKTPAK)», содержит региональные таблицы НСИ, которые используются для информационного взаимодействия в сфере здравоохранения Самарской области, распространяется по электронной почте участникам информационного взаимодействия, подписанным на рассылку НСИ, и публикуется для авторизованных пользователей на сайте МИАЦ в специализированном разделе «Специалистам IT / Нормативно-справочная информация /Актуальный пакет НСИ» (http://medlan.samara.ru/node/6140)

	Пакет НСИ ТФОМС 
	содержит федеральные и региональные таблицы НСИ, которые используются для информационного взаимодействия в системе ОМС Самарской области, публикуются на сайте ТФОМС Самарской области в разделе «Документы» (http://samtfoms.ru/docs/)

	Портал ЕГИСЗ
	портал оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ (https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials) 

	Портал мониторингов ЕГИСЗ
	специализированные информационные системы учета и мониторинга по отдельным нозологиям и категориям граждан ЕГИСЗ (https://nr.egisz.rosminzdrav.ru)

	Портал ФИАС
	сайт Федеральной налоговой службы, на котором осуществляется публикация актуальных сведений ГАР ФИАС в электронном виде (https://fias.nalog.ru/Updates.aspx) 

	Протокол ФЛК
	результат проверки данных таблицы НСИ из пакета НСИ AKTPAK с использованием критериев ФЛК из справочника SCANERR в формате таблицы Excel, содержащей сводные данные о количестве выявленных ошибок в разрезе критериев ФЛК с указанием уровня критичности ошибки, а также содержит вложенный список записей справочника, в которых найдены ошибки 

	Разделение данных
	Встроенный в Систему механизм, позволяющий разделить все хранимые данные, а также работу Системы на отдельные части. В Системе используется в рамках разделения доступа к данным и возможностям Системы по принадлежности к определенной МО либо без разделения данных и возможностей Системы при принадлежности к МИАЦ или МЗ СО. Механизм включается/отключается для каждого пользователя индивидуально, на форме элемента справочника «Пользователи»

	Регламент ведения НСИ
	Регламент ведения «Актуального пакета НСИ министерства здравоохранения Самарской области (AKTPAK)», публикуется на сайте МИАЦ в разделе «Специалистам IT / Нормативно-справочная информация / Нормативные документы для НСИ» (http://miac.samregion.ru/taxonomy/term/151)

	Регламент ОМС
	«Регламент информационного взаимодействия в системе ОМС Самарской области», содержит описание структур таблиц НСИ и БД, публикуется на сайте ТФОМС в разделе «Документы» (http://samtfoms.ru/docs/)

	Тестовая
техническая площадка Заказчика
	серверное оборудование государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр», находящееся по адресу: 443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, д. 159, на котором функционирует тестовая версия ГИС СО «Паспорт МУ»

	Техническая площадка Заказчика
	серверное оборудование государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр», находящееся по адресу: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159, на котором функционирует рабочая версия ГИС СО «Паспорт МУ»

	ТФОМС
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области

	ФИАС
	федеральная информационная адресная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственного адресного реестра Российской Федерации (ГАР ФИАС)

	ФЛК
	форматно-логический контроль таблиц НСИ или таблиц БД на полноту, достоверность, непротиворечивость заполнения взаимосвязанных полей БД

	ФРМО
	специализированная информационная система Минздрава России «Федеральный реестр медицинских организаций», размещен на Портале мониторингов ЕГИСЗ

	ФРМР
	специализированная информационная система Минздрава России «Федеральный регистр медицинских работников», размещен на Портале мониторингов ЕГИСЗ

	F003
	«F003 Единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (MO)» из пакета НСИ ТФОМС

	LPU
	«Справочник организаций сферы здравоохранения Самарской области (LPU)» из пакета НСИ «AKTPAK»

	OID
	уникальный идентификатор справочника из реестра справочников Минздрава Российской Федерации, опубликованного на сайте https://nsi.rosminzdrav.ru

	OTDMO
	«Справочник отделений МО (OTDMO)» из пакета НСИ АКТРАК

	SCANERR
	«Справочник критериев логического контроля предъявленной информации (SCANERR)» из пакета НСИ AKTPAK, содержит перечень критериев ФЛК для поиска ошибок. Каждый критерий содержит текстовое описание ошибки, список атрибутов или взаимосвязанных групп атрибутов, логическое выражение для поиска ошибок и уровень критичности выявленной ошибки: 
- критичная (недопустимая), 
- условно критичная (подлежащая исправлению в определенный срок), 
- не критичная (допустимая)

	TMOPLAT
	«Справочник закрепления территории за базовыми МО (TMOPLAT)» из пакета НСИ АКТРАК

	TMPLFIAS
	«Таблица соответствия ГАР ФИАС (TMPLFIAS)», содержащая перечисление кодов соответствия адресных классификаторов ОКАТО, КЛАДР и ГАР ФИАС

	V006
	[bookmark: _Toc441562362]«V006 Классификатор условий оказания медицинской помощи (UslMp)» из пакета НСИ ТФОМС

	V002
	[bookmark: _Toc441562358]«V002 Классификатор профилей оказанной медицинской помощи (ProfOt)» из пакета НСИ ТФОМС


[bookmark: _Toc485130914][bookmark: _Toc485130967]	
[bookmark: _Toc487792304][bookmark: _Toc17970813]	2) Наименование и основание для выполнения работ 
	Наименование работ - Развитие государственной информационной системы Самарской области «Паспорт медицинского учреждения».
	ГИС СО «Паспорт МУ» является собственностью Самарской области, исключительное право на ГИС СО «Паспорт МУ», как на результат интеллектуальной деятельности, принадлежит Самарской области. ГИС СО «Паспорт МУ» находится на балансе Заказчика, функционирует на технической площадке Заказчика и используется в МУ. 
	Основание выполнения работ: работы выполняются в рамках реализации Заказчиком п.6.6. «Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» на создание, развитие, модернизацию и аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности государственных информационных систем сферы здравоохранения Самарской области» Перечня мероприятий подпрограммы «Электронный регион» на 2014-2021 годы государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области» на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681.
ГИС СО «Паспорт МУ» развивается в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Согласно Паспорта регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» осуществляется связь с региональными программами:
Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2021 годы;
Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 - 2021 годы.
Перечень документов, на основании которых развивается ГИС СО «Паспорт МУ»:
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.04.2011 № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;
Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;
Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
ГОСТ 2.051 2006 ЕСКД «Электронные документы. Общие положения»
РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы»;
ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
ГОСТ 19.301-79 «Единая система программной документации (ЕСПД). Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению (с Изменениями N 1, 2)»
ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».

	Функциональные возможности ГИС СО «Паспорт МУ», существующие в настоящее время, приведены в Приложении № 2 к техническому заданию.
[bookmark: _Toc485130915][bookmark: _Toc485130968]	
[bookmark: _Toc487792305][bookmark: _Toc17970814]	3) Срок и место выполнения работ
	
Срок выполнения работ: период со дня заключения контракта по 18.12.2019.
	Место выполнения работ:
- развитие ГИС СО «ПаспортМУ» – по месту нахождения Подрядчика;
- проведение пусконаладочных работ (обновление) ГИС СО «ПаспортМУ» - на тестовой технической площадке Заказчика; 
- проведение предварительных испытаний ГИС СО «ПаспортМУ» -  на тестовой технической площадке Заказчика;
- проведение опытной эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ» – на тестовой технической площадке Заказчика с участием двух МО г.о. Самара по выбору Заказчика;
- доработка ГИС СО «Паспорт МУ» по результатам опытной эксплуатации - по месту нахождения Подрядчика;
- проведение приёмочных испытаний ГИС СО «Паспорт МУ» -  на тестовой технической площадке Заказчика;
- проведение групповой лекции по правилам установки, настройки и эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ» для технических специалистов (администраторов) Заказчика (в количестве не менее 2-х специалистов) - на территории, определенной Заказчиком, в пределах г.о. Самара; 
- проведение обучающего вебинара для специалистов Заказчика с участием специалистов МО по выбору Заказчика по правилам пользования ГИС СО «Паспорт МУ» с предоставлением видеоролика Заказчику с записью обучающего вебинара с возможностью копирования в неограниченном количестве - на территории, определенной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, в пределах г.о. Самара;
- гарантийное обслуживание ГИС СО «Паспорт МУ» - на технической площадке Заказчика. 
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4) Описание функций для развития Системы
[bookmark: _Toc485130917][bookmark: _Toc485130970][bookmark: _Toc487792307][bookmark: _Toc17970816]4.1. Развитие ГИС СО «Паспорт МУ»
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[bookmark: _Toc14776614][bookmark: _Toc14463765]С целью формирования корректных справочников пакета НСИ AKTPAK, основанных на данных ГИС СО «Паспорт МУ» необходимо:
- провести модернизацию структуры хранения данных и алгоритмы создания, редактирования и логического удаления записей Системы, обеспечивающих подготовку сведений для таблиц пакета НСИ «АКТРАК» в соответствии с Регламентом ведения НСИ для «Комплекса таблиц НСИ об организациях сферы здравоохранения Самарской области» и «Комплекса таблиц НСИ о территории закрепления и отделениях МО», а именно;
· LPU;
· BANK;
· LPULIC;
· LPUINFO;
· DOCUM;
· LPUNOM;
· LPUWORK;
· LPUNOM;
· OWNER;
· TMOPLAT;
· OTDMO_.
- разработать структуры хранения данных и алгоритмы записи, редактирования и логического удаления записей Системы, обеспечивающих подготовку сведений для таблиц пакета НСИ «АКТРАК» в соответствии с Регламентом ведения НСИ для «Комплекса таблиц НСИ об организациях сферы здравоохранения Самарской области» и «Комплекса таблиц НСИ о территории закрепления и отделениях МО, а именно:
· TMPL_U;
· TYPE_U.
· OTDMO;
- реализовать взаимосвязь между исходными объектами данных Системы, сформированными в процессе работы пользователей Системы и записями таблиц НСИ пакета НСИ «АКТРАК», а именно, реализовать процесс, при котором исходные объекты данных попадают в таблицы НСИ пакета AKTPAK только при соблюдении определенных условий:
· если включена настройка «Подписать ЭП» (см. п.4.1.8), то в момент подписания ЭП (в режиме «онлайн») Система должна из исходного объекта данных сформировать запись в Переходной таблице НСИ и проверить запись с использованием критериев ФЛК таблицы SCANERR. Если в результате проведения ФЛК не выявлены «критичные» ошибки», Система должна разрешить подписание ЭП исходного объекта данных, поле «Разрешена публикация в НСИ AKTPAK и web-сервисе» должно приобрести значение «Истина». В противном случае, Система должна запретить подписание ЭП исходного объекта данных и уведомить пользователя об ошибках, выявленных при проведении ФЛК. Прямое редактирование подписанных исходных объектов данных должно быть запрещено Системой для всех пользователей, независимо от ролей и настроек разделения данных. 

· если выключена настройка «Подписать ЭП» (см. п.4.1.8), то в момент проведения документа (в режиме «онлайн») Система должна из исходного объекта данных сформировать запись в Переходной таблице НСИ и проверить запись с использованием критериев ФЛК таблицы SCANERR. Если в результате проведения ФЛК не выявлены «критичные» ошибки», Система должна разрешить проведение исходного объекта данных, поле «Разрешена публикация в НСИ AKTPAK и web-сервисе» должно приобрести значение «Истина». В противном случае, Система должна запретить проведение исходного объекта данных и уведомить пользователя об ошибках, выявленных при проведении ФЛК. Прямое редактирование подписанных исходных объектов данных должно быть запрещено Системой для всех пользователей, независимо от ролей и настроек разделения данных. 

Под набором слов «проведение исходного объекта данных» следует подразумевать процесс проведения документов, запускаемый по команде «Провести» или «Провести и закрыть» и/или для элементов справочников Системы процесс сохранения записи, запускаемый по команде «Записать» или «Записать и закрыть».
- с целью ведения сведений об авторе, который осуществлял ввод и/или редактирование исходного объекта данных, являющегося основанием для записи справочника пакета НСИ AKTPAK, необходимо по согласованию с Заказчиком разработать алгоритм формирования псевдонима пользователя Системы во внутреннем справочнике Системы «Пользователи». В случае просмотра исходного объекта данных и/или записи таблицы НСИ без редактирования, сведения об авторе записи не должны меняться;
- провести модернизацию алгоритмов выгрузки сведений исходных объектов данных в Переходные таблицы НСИ Системы, а также привести структуру выгружаемых файлов во внешние файлы формата DBF в соответствие с требованиями документа «Регламент ведения НСИ»;
- разработать методику конвертации сведений таблиц НСИ пакета АКТРАК в новый формат, реализованный в рамках Переходных таблиц НСИ, и методику сопоставления конвертированных записей с исходными объектами данных Системы, согласовать методики с Заказчиком.
- разработать алгоритмы конвертации и сопоставления данных в соответствии с утвержденными Заказчиком методиками. Разработать пользовательский интерфейс, обеспечивающий запуск алгоритмов конвертации и сопоставления данных;
- провести конвертацию и сопоставление данных на тестовой площадке Системы.
Актуальное описание структуры таблиц НСИ (Регламент ведения НСИ) публикуется на сайте МИАЦ в разделе «Специалистам IT / Нормативно-справочная информация / Нормативные документы для НСИ» (http://miac.samregion.ru/taxonomy/term/151) и предоставляется по требованию Подрядчика в 3-хдневный срок.
[bookmark: _Toc17970818]4.1.2. Развитие функционала подсистемы «Формирование таблиц НСИ AKTPAK» в части проведения ФЛК таблиц НСИ
С целью упрощения ведения и актуализации настроек условий критериев «Справочника критериев логического контроля предъявленной информации (SCANERR)» (далее – справочник SCANERR) необходимо:
- провести модернизацию структуры хранения данных Системы, обеспечивающих подготовку и хранение сведений справочника SCANERR, а именно, привести структуру хранения данных в соответствие с требованиями раздела «Справочник критериев логического контроля предъявленной информации (SCANERR)» документа «Регламент ведения НСИ».
- провести модернизацию пользовательского интерфейса управления настройками, а именно, подключить конструктор запросов к пользовательскому интерфейсу. Решение должно обеспечить возможность оперативного управления критериями ФЛК справочника SCANERR в пользовательском режиме без внесения изменений во внутренний код Системы. Доступ к возможностям Системы по изменению состава критериев и настроек критериев ФЛК необходимо ограничить ролью «Администратор НСИ»;
- разработать пользовательские инструменты выгрузки критериев ФЛК справочника SCANERR во внешние файлы. Система должна поддерживать выгрузку в форматах DBF, XLS, XML. Структура файлов форматов DBF и XLS должна соответствовать структуре справочника SCANERR, описанной в документе «Регламент ведения НСИ». Состав атрибутов файла формата XML должен содержать все указанные в «Регламенте ведения НСИ» поля и может быть дополнен дополнительными атрибутами по согласованию с Заказчиком. 
Подрядчик самостоятельно разрабатывает структуру выгружаемого файла формата XML и предоставляет Заказчику описание разработанной структуры и XSD-схему. 
Система должна позволять выгружать критерии ФЛК справочника SCANERR в двух вариантах: с текстом и без текста логических выражений критериев ФЛК.
Для проведения контроля записей в момент их отображения в Переходных таблицах НСИ (далее - «онлайн») необходимо провести модернизацию алгоритмов проведения ФЛК. В частности, необходимо предоставить возможность проведения ФЛК записей Переходных таблиц НСИ, созданных из одного исходного объекта данных или ФЛК всех записей Переходных таблиц НСИ с учетом настройки разделения данных.
Наличие указанных ограничений не должно требовать от пользователя Системы внесения дополнительных настроек в существующие критерии справочника SCANERR.
Для проведения контроля записей Переходных таблиц НСИ по запросу пользователя Системы, необходимо:
- разработать пользовательский инструмент выверки данных на основании актуальных критериев справочника SCANERR (далее – Протокол ФЛК);
- реализовать алгоритм формирования Протокола ФЛК таким образом, чтобы он учитывал наличие у пользователя Системы настройки «использовать разделение данных»:
· для пользователей Системы с включенной настройкой «использовать разделение данных» = «Истина» Протокол ФЛК должен формироваться только по сведениям, внесенных в Переходные таблицы НСИ от имени медицинской организации, за которой закреплен пользователь;
· для пользователей Системы с выключенной настройкой «использовать разделение данных» = «Ложь» Протокол ФЛК должен формироваться по всем данным, содержащимся в Переходных таблицах НСИ. При этом должна иметься возможность ограничить объем проверяемых данных записями одной либо нескольких медицинских организаций, указанных пользователем Системы.

- на основании изменений структуры хранения данных Системы, требуемых в рамках п.4.1.1, необходимо провести обновление настроек актуальных критериев ФЛК справочника SCANERR. Результатом проведенных работ является наличие адаптированных под структуру Переходных таблиц НСИ условий актуальных критериев справочника SCANERR на рабочей площадке Системы.
Актуальное содержание справочника SCANERR предоставляется Заказчиком в течении 
3-х рабочих дней с даты подписания Контракта. Содержание справочника SCANERR предоставляется в виде файла формата DBF или XLS.
[bookmark: _Toc16558956][bookmark: _Toc17970819]4.1.3. Развитие функционала в части проверки исходных объектов данных НСИ и передачи данных в таблицы НСИ пакета AKTPAK в режиме «онлайн»
В момент поступления новой записи или редактирования существующей записи любой Переходной таблицы НСИ в режиме «онлайн» должен проводиться ФЛК. ФЛК должен проводиться только по условиям актуальных критериев ФЛК справочника SCANERR. Результат прохождения ФЛК должен записываться в Переходную таблицу НСИ вместе с новой и (или) обновленной записью. Для этого в структуре Переходных таблиц необходимо выделить поле «Разрешена публикация в НСИ AKTPAK и web-сервисе», тип «Булево». Дата успешного прохождения записью ФЛК должна сохраняться в соответствующей Переходной таблице НСИ.
Поведение Системы должно быть различным для различных результатов прохождения ФЛК. Возможны следующие результаты прохождения ФЛК:
1. Выявлена хотя бы одна критичная (недопустимая) ошибка. Поведение Системы в этом случае:
· полю «Разрешена публикация в НСИ AKTPAK и web-сервисе» записи присваивается значение «Ложь»;
· запись выделяется красным цветов в списке записей соответствующей Переходной таблицы НСИ;
· на форме исходного объекта данных пользователю выводится индикатор красного цвета, символизирующий неудачную попытку прохождения ФЛК.
2. Выявлена хотя бы одна условно допустимая ошибка и ни одной критичной (недопустимой) ошибки. Поведение Системы в этом случае:
· полю «Разрешена публикация в НСИ AKTPAK и web-сервисе» записи присваивается значение «Истина»;
· запись выделяется желтым цветом в списке записей соответствующей Переходной таблицы НСИ;
· на форме исходного объекта данных пользователю выводится индикатор желтого цвета, символизирующий условно удачную попытку прохождения ФЛК.
3. Не выявлено ни одной ошибки. Поведение Системы в этом случае:
· полю «Разрешена публикация в НСИ AKTPAK и web-сервисе» записи присваивается значение «Истина»;
· запись никак не выделяется в списке записей соответствующей Переходной таблицы НСИ;
· на форме исходного объекта данных пользователю выводится индикатор зеленого цвета, символизирующий удачную попытку прохождения ФЛК.

Для роли «Администратор НСИ» необходимо реализовать возможность просмотра и редактирования всех записей Переходных таблиц НСИ в ручном режиме, в том числе разрешить редактирование значений поля «Разрешена публикация в НСИ AKTPAK и web-сервисе» и даты успешного прохождения записью ФЛК.
[bookmark: _Toc16212595][bookmark: _Toc16558957][bookmark: _Toc17970820]4.1.4. Развитие функционала в части передачи сведений таблиц НСИ через web-сервис 
С целью обеспечение интеграции ГИС СО «Паспорт МУ» с внешними информационными системами в части экспорта данных таблиц НСИ, необходимо разработать web-сервис. Web-сервис должен обеспечивать экспорт данных по запросу сторонних систем.
Пакеты выгружаемых сведений, независимо от условий отбора данных, должны всегда содержать только разрешенные записи, т.е. записи, в полях «Разрешена публикация в НСИ AKTPAK и web-сервисе» которых сохранено значение «Истина».
Возможности web-сервиса должны позволять выгружать как все разрешенные записи, так и произвольный набор разрешенных записей. При этом условия формирования произвольного набора записей задаются в рамках отдельного параметра web-сервиса (для МО только в рамках данной организации).
Подрядчик самостоятельно разрабатывает структуру web-сервиса и форматы передаваемых сообщений. Описание структуры web-сервиса и форматов передаваемых сообщений Подрядчик передает Заказчику в электронном виде в файле формата RTF. В случае, если передаваемые сообщений подразумевают обмен данными в формате XML, Подрядчик готовит и передает Заказчику в электронном виде примеры файлов XML.
[bookmark: _Toc16558958][bookmark: _Toc17970821]4.1.5. Модернизация функционала подсистемы «Организационно-правовые данные» в части ведения сведений об участках обслуживания МО
С целью реализации требований п.4.1.1 в части формирования и ведения Переходных таблиц НСИ для справочников «TMOPLAT» и «TMPL_U» пакета НСИ AKTPAK необходимо провести модернизацию функциональных возможностей Системы в части ведения справочников «Участки обслуживания» и «Адреса участков обслуживания». Необходимо:
- разработать новую структуру справочника для хранения уникальных адресов административных и жилых зданий (далее - «Справочник адресов территории закрепления МО»). Хранимые данные «Справочника адресов территории закрепления МО» должны быть связаны с данными справочника Системы «Адреса участков обслуживания»;
- разработать новую структуру справочника для хранения сведений о распределении адресов территории закрепления МО по участкам различных типов для оказания различных видов медицинской помощи. (далее - «Справочник участков закрепления») 
- заполнить вновь созданный «Справочник адресов территории закрепления МО» уникальными сведениями справочника «Адреса участков обслуживания». Уникальными записями считать записи, представления адресов которых расходятся хотя бы на 1 символ. Для дальнейшего контроля уникальности адресов, ввод данных в «Справочник адресов территории закрепления МО» должен осуществляться посредством выбора адреса из загруженного в Систему Государственного Адресного Реестра ФИАС. Необходимо запретить в данном справочнике ручной ввод адреса в виде текста.
- заполнить вновь созданный «Справочник участков закрепления» уникальными сведениями справочника «Участки обслуживания». Хранимые данные «Справочника участков закрепления» должны быть связаны с данными справочника Системы «Участки обслуживания», при этом должна появиться возможность определить для каждой записи справочника «Участки обслуживания» связь с записью «Справочника участков закрепления» один к одному. 
Справочник «Адреса территории закрепления МО» и «Справочник участков закрепления» также должны быть связаны между собой. При этом каждой записи данных «Справочник участков закрепления» должна соответствовать одна ссылка на запись данных «Адреса территории закрепления МО» для жилого здания, и одна запись для административного здания (при наличии). Каждой записи справочника «Адреса территории закрепления МО» может соответствовать одна или несколько записей данных «Справочник участков закрепления». Например, для МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, каждый адрес жилого здания должен быть закреплен за терапевтическим и/или педиатрическим участком. Для МО скорой помощи адреса административных зданий могут быть закреплены к участкам скорой помощи. Типы участков должны указываться из одноименного справочника «Типы участков». 
- связать Переходную таблицу НСИ «TMOPLAT» с данными, хранимыми в рамках исходных объектов данных в справочнике «Адреса территории закрепления МО»;
- связать Переходную таблицу НСИ «TMPL_U» с данными, хранимыми в рамках исходных объектов данных в «Справочнике участков закрепления»;
- разработать алгоритм проверки наличия участков закрепления для каждого адреса ГАР ФИАС, загруженного в Систему;
Необходимо сохранить выгрузку справочника «Адреса участков обслуживания» в формате старой структуры таблицы «TMOPLAT» (далее – «TMOPLAT_OLD»). Таблицу «TMOPLAT_OLD» дополнить сведениями об уникальной записи справочника «Адреса обслуживания». Решение должно обеспечить плавный переход на уникальные идентификаторы уникальных адресов обслуживания и замену структуры таблицы «TMOPLAT_OLD» на таблицу «TMOPLAT» в пакете НСИ «АКТРАК»;
- разработать пользовательский интерфейс, предоставив пользователям Системы возможности работы с адресами участков обслуживания как в привычном интерфейсе (за каждым участком формируется список адресов), так и в новом интерфейсе – за каждым адресом формируется список участков обслуживания;
- разработать пользовательские инструменты, обеспечивающие решение практических пользовательских задач по ведению, перезакреплению адресов за участками обслуживания и формирования новых участков обслуживания с пакетом действующих адресов (на основании существующих участков и закреплений адресов).
[bookmark: _Toc17132019][bookmark: _Toc17970822]4.1.6. Модернизация функциональных возможностей подсистемы «Информационное оснащение и прикладные программные средства»
С целью совершенствования учета прикладных программных средств расширить состав реквизитов справочника «Разработчики», в частности, добавить обязательные для заполнения реквизиты:
- ИНН;
- ОГРН.
При сохранении данных обеспечить проверку записей по ИНН и ОГРН. В случае выявления в справочнике дублирующей записи выводить для пользователя сообщение-подсказку об уже имеющихся в справочнике разработчиках прикладных программных средств с указанными ИНН и ОГРН, при этом не блокировать сохранение записи.
Создание записей справочника «Разработчики» предусмотреть для пользователей с ролью «Администратор НСИ (МИАЦ)». Обеспечить просмотр полного справочника для всех пользователей МО.
[bookmark: _Toc17970823]4.1.7. Разработка функционала ГИС СО «Паспорт МУ» в части ведения, настройки и использования электронной подписи в объектах данных
С целью использования электронной подписи в исходных объектах данных ГИС СО «Паспорт МУ» и повышения достоверности информации, вносимой и обрабатываемой в рамках Системы, необходимо:
- разработать алгоритмы импорта сведений о сертификатах электронной подписи (ЭП) в ГИС СО «Паспорт МУ» из ГИС СО «Кадры МУ» в режиме «онлайн» (документ «Сведения об электронной подписи сотрудника» ГИС СО «Кадры МУ»), при этом должны импортироваться все данные документов «Сведения об электронной подписи сотрудника», в том числе «история ведения записи» сведений об ЭП, а именно, даты создания, модификации, логического удаления документов «Сведения об электронной подписи сотрудника» ГИС СО «Кадры МУ», а также сохраняться дата и время импорта из ГИС СО «Кадры МУ»;
- провести разработку алгоритмов использования ЭП в Системе. «Подписать ЭП» пользователь Системы может только объекты исходных данных, сформированные по закрепленной за ним медицинской организации. При этом подписываемые исходные объекты данных должны быть проведены. 
Под набором слов «проведение исходного объекта данных» следует подразумевать процесс проведения документа исходного объекта данных, запускаемый по команде «Провести» или «Провести и закрыть» и/или для элементов справочников Системы процесс сохранения записи, запускаемый по команде «Записать» или «Записать и закрыть»; 
- провести разработку настроек алгоритмов использования ЭП, в частности, должна быть реализована настройка включения/отключения использования ЭП в исходных объектах метаданных конфигурации Системы.
 «Сведения об электронной подписи» должны быть доступны только для просмотра (ввод, редактирование, логическое удаление сведений об ЭП должны осуществляться только в ГИС СО «Кадры МУ») и должны быть связаны с внутренним справочником Системы «Пользователи».
[bookmark: _Toc17970824]4.1.8.  Конвертация адресных данных с целью перевода на кодировку ГАР ФИАС
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для обеспечения конвертации данных адресных объектов ГИС СО «Паспорт МУ необходимо:
1. Предусмотреть для адресных объектов Системы возможность конвертации адресных данных из кодировки КЛАДР в кодировку ФИАС, в частности:
· справочник «Участки обслуживания»;
· «Справочник адресов территории закрепления МО»;
· справочник «Адреса участков обслуживания».
2. Для конвертации неперекодированных адресных данных, предусмотреть возможность перекодировки с использованием таблицы TMPLFIAS.
3. Предусмотреть возможность импорта данных таблицы TMPLFIAS из внешних источников; 
4. Предусмотреть возможность выполнения процедуры перекодировки адресов повторно с использованием таблицы TMPLFIAS в штатном режиме на уровне Администратора НСИ.

Заполненную таблицу TMPLFIAS и описание структуры таблицы TMPLFIAS Заказчик передает по требованию Подрядчика в течение 3-х рабочих дней.
[bookmark: _Toc14852987][bookmark: _Toc17132016][bookmark: _Toc17970825]4.1.9. Развитие функционала ГИС СО «Паспорт МУ» в части контроля периода выгрузки и вывода данных
С целью оптимизации информационного взаимодействия сферы здравоохранения разработать для роли «Администратор НСИ» возможность настройки разрешенного срока давности записей Переходных таблиц НСИ. Настройка должна указываться в годах с точностью до 1 дня. 
Настройка срока давности должна учитываться при формировании внешних файлов формата DBF и пакетов данных, передаваемых посредством web-сервиса (п.4.1.4). В частности, контроль срока давности должен осуществляться только для логически закрытых данных («Дата окончания действия записи (DATEEND)» заполнена). При этом должны блокироваться к выгрузке записи по условию: DATEEND заполнена и меньше даты разрешенного срока давности.
[bookmark: _Toc14465109][bookmark: _Toc16558965][bookmark: _Toc17970826]4.1.10. Разработка отчетной формы «Структура МО в разрезе структурных подразделений»
В целях получения сводной информации о структуре МО в разрезе структурных подразделений необходимо в ГИС СО «Паспорт МУ» разработать отчетную форму «Структура МО в разрезе структурных подразделений» в части сведений о структурных подразделениях МО. 
Алгоритм заполнения отчётной формы Заказчик предоставляет по запросу Подрядчика в течении 3-х рабочих дней.
Предлагаемая форма документа приведена на рисунке 1.    

[image: ]
[bookmark: _Toc487792321][bookmark: _Toc17970827][bookmark: _Toc485130930][bookmark: _Toc485130983]Рисунок 1. Форма отчета «Структура МО в разрезе структурных подразделений»


5. Состав и содержание работ
	В рамках выполнения работ по развитию ГИС СО «Паспорт МУ» необходимо выполнить следующие работы:
5.1. Развитие и адаптация программного обеспечения ГИС СО «Паспорт МУ»
Провести развитие и адаптацию программного обеспечения ГИС СО «Паспорт МУ» на тестовой технической площадке Подрядчика
5.2. Проведение пусконаладочных работ (обновление) ГИС СО «Паспорт МУ» 
Провести обновление ГИС СО «Паспорт МУ» на тестовой технической площадке Заказчика. 
[bookmark: _Toc486865267][bookmark: _Toc486866922][bookmark: _Toc17219769]5.3.Проведение предварительных испытаний ГИС СО «Паспорт МУ»
Провести предварительные испытания на тестовой технической площадке Заказчика и передать ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc486865268][bookmark: _Toc486866923][bookmark: _Toc17219770]5.4. Проведение опытной эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ» 
Провести опытную эксплуатацию на тестовой технической площадке Заказчика с участием двух МО г.о. Самара по выбору Заказчика.
[bookmark: _Toc486865269][bookmark: _Toc486866924][bookmark: _Toc17219771]5.5. Доработка ГИС СО «Паспорт МУ» по результатам опытной эксплуатации
В соответствии с выявленными в процессе опытной эксплуатации замечаниями, доработать эксплуатационную документацию и провести обновление ГИС СО «Паспорт МУ» на тестовой технической площадке Заказчика (в случае необходимости).
[bookmark: _Toc486865270][bookmark: _Toc486866925][bookmark: _Toc17219772]5.6. Проведение приёмочных испытаний ГИС СО «Паспорт МУ»
Провести приёмочные испытания на тестовой технической площадке Заказчика и передать ГИС СО «Паспорт МУ» в постоянную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc486865271][bookmark: _Toc486866926][bookmark: _Toc17219773]5.7. Проведение групповой лекции для технических специалистов МИАЦ
Провести групповую лекцию по правилам установки, настройки и эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ» для технических специалистов (администраторов) Заказчика (в количестве не менее 2-х специалистов) на территории, определенной Заказчиком, в пределах г.о. Самара. Продолжительность лекции должна составлять не менее 1-ого часа (1 лекция). 
[bookmark: _Toc486865272][bookmark: _Toc486866927][bookmark: _Toc17219774]5.8. Проведение обучающего вебинара по правилам пользования ГИС СО «Паспорт МУ» 
Провести обучающий вебинар по правилам пользования ГИС СО «Паспорт МУ» с участием специалистов МО по выбору Заказчика с предоставлением Заказчику видеоролика с записью обучающего вебинара с возможностью копирования в неограниченном количестве.
5.9. Гарантийные обязательства
Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание ГИС СО «Паспорт МУ» в течение 12 (двенадцати) месяцев, начиная с даты следующего рабочего дня после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по развитию ГИС СО «Паспорт МУ».
Гарантийное обслуживание включает:
	- назначение куратора на следующий рабочий день после подписания акта выполненных работ по контракту ГИС СО «Паспорт МУ» от Подрядчика (ответственного технического специалиста) для взаимодействия с Заказчиком и передача (подтверждение) Заказчику контактных данных куратора не позднее 10-ти дней после изменения данных;
	- устранение сбоев и ошибок, возникающих в процессе эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ» (в срок не более трех рабочих дней с момента регистрации заявки от Заказчика на web-сайте технической поддержки МИАЦ);
	- оказание консультационной помощи техническим специалистам (администраторам) Заказчика по устранению сбоев и ошибок, возникающих в процессе эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ», в режиме «горячей линии».
В случае внесения изменений в исходные коды ГИС СО «Паспорт МУ» в течение срока гарантийного обслуживания ГИС СО «Паспорт МУ» Подрядчик:
- обеспечивает сохранение внутреннего состояния ГИС СО «Паспорт МУ» без изменения уровня защищенности ГИС СО «Паспорт МУ», т.к. средства защиты ГИС СО «Паспорт МУ» являются внешними;
- предоставляет описание изменений структуры работы ГИС СО «Паспорт МУ», подтверждающей целостность и неизменность работы Системы, в том числе, отсутствие недекларируемых возможностей;
- проводит тестирование релиза обновлений собственными силами и средствами;
- по электронной почте в течение 1-го рабочего дня уведомляет Заказчика о передаче обновления программного обеспечения (далее - релиз обновлений) и предоставляет Заказчику краткое описание функционала, включенного в релиз обновлений, в том числе, перечисляет перечень номеров, зарегистрированных на web-сайте технической поддержки МИАЦ заявок, по которым внесённые изменения в программное обеспечение включены в передаваемый релиз обновлений;
- предоставляет Заказчику файлы обновлений в формате cf, cfu, cfe с открытием текстов всех модулей, который после проверки Заказчиком на тестовой копии ГИС СО «Паспорт МУ» загружается Заказчиком в рабочую версию ГИС СО «Паспорт МУ»;
- обеспечивает внесение соответствующих изменений в комплект эксплуатационной документации и передает Заказчику комплект документации в электронном виде путем предоставления доступа к интернет ресурсу Подрядчика для самостоятельного скачивания (при наличии изменений ежеквартально, не позднее 10-ти дней после окончания квартала):
· «Руководство пользователя», «Руководство администратора», «Описание структуры БД» на русском языке в формате rtf;
· Исходные коды ГИС СО «Паспорт МУ» в формате cf, cfu, cfe с открытием текстов всех модулей конфигурации;
· Описание полей и методов web-сервисов ГИС СО «Паспорт МУ» и примеры файлов, передаваемых через web-сервисы (при наличии).

Комплект эксплуатационной документации (Руководства пользователя, Руководства администратора) должен быть предоставлен Заказчику на этапах 1-4, путем предоставления доступа к интернет ресурсу Подрядчика для самостоятельного скачивания, при сдаче работ по Контракту на USB-флеш-накопителе в 2-х экземплярах. 

	Телефонные соединения Заказчика с территории Самарской области на контактный телефон и факс «горячей линии» Подрядчика не должны тарифицироваться как междугородний/международный звонок. Обращения специалистов Заказчика по «горячей линии» должны регистрироваться и обрабатываться с 9.00 до 17.00 часов (по самарскому времени) по рабочим дням персоналом Подрядчика, имеющим техническую и методическую квалификацию, достаточную для оказания качественной поддержки специалистов Заказчика.
	Любая заявка, связанная с выявленной в процессе эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ» программной ошибкой, должна быть классифицирована (верифицирована) в срок не более одного рабочего дня с момента регистрации заявки на web-сайте технической поддержки МИАЦ. 
По результатам классификации (верификации) ошибки Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию об ошибке и сроках её устранения, в частности, на web-сайте технической поддержки МИАЦ должны быть описаны:
- краткое описание причины возникновения ошибки и планируемые действия по устранению;
- планируемая версия релиза обновления Системы и ориентировочный срок передачи релиза обновления от Подрядчика Оператору Системы.
В случае возникновения сбоя, системной или программной ошибки, которая привела к остановке эксплуатации Системы и в регламентные сроки проблема не была устранена, по инициативе Заказчика должна быть создана комиссия с участием представителей МЗ СО и Подрядчика для определения причины, вызвавшей остановку эксплуатации Системы и срока устранения проблемы. После устранения сбоя, системной или программной ошибки, которые повлекли остановку эксплуатации Системы, составляется Акт продления срока гарантийного обслуживания, который подписывается членами комиссии.
По окончанию срока гарантийного обслуживания составляется Акт о приемке выполненных работ гарантийного обслуживания, согласно которому срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев (365 дней) и дополнительно сроки продления, согласно Актов продления срока гарантийного обслуживания (при наличии).
Акт о приемке выполненных работ гарантийного обслуживания ГИС СО «Паспорт МУ» должен содержать следующие сведения:
- общее количество заявок Заказчика, зарегистрированных на web-сайте технической поддержки МИАЦ;
- в том числе, количество заявок Заказчика о сбоях, приведших к остановке эксплуатации Системы;
- количество заявок Заказчика о сбоях, системных или программных ошибках, неполадках Системы, не требующих остановки эксплуатации Системы, но приведших к внесению изменений в программное обеспечение Системы (с распределением по кварталам);
- количество отклоненных заявок Заказчика с описанием причины отклонения;
- количество и даты предоставленных Заказчику релизов обновления Системы с приложением уведомлений Подрядчика, переданных Заказчику в течение срока гарантийного обслуживания, содержащих краткое описание функционала с перечислением номеров заявок Заказчика, зарегистрированных на web-сайте технической поддержки МИАЦ, по которым внесённые изменения в программное обеспечение включены в переданные релизы обновлений;
- общее количество и даты предоставленных комплектов эксплуатационной документации Системы, в том числе:
· «Руководство пользователя», «Руководство администратора», «Описание структуры БД» на русском языке в формате rtf;
· Исходные коды ГИС СО «Паспорт МУ» в формате cf, cfu, cfe с открытием текстов всех модулей конфигурации;
· Описание полей и методов web-сервисов ГИС СО «Паспорт МУ» и примеры файлов, передаваемых через web-сервисы (при наличии).
- краткое описание внеплановых (непредусмотренных) работ, проведенных в течение срока гарантийного обслуживания (при наличии).
  Акт о приемке выполненных работ гарантийного обслуживания должен содержать заключение об окончании срока гарантийного обслуживания, 
оформляется Подрядчиком, подписывается МЗСО, Заказчиком и Подрядчиком.
Предлагаемая форма Акта о приемке выполненных работ гарантийного обслуживания (составленная на основе унифицированной формы КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100) приведена в Приложении. 
При необходимости, по окончании срока гарантийного обслуживания по инициативе Подрядчика оформляется «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» по рекомендуемой унифицированной форме КС-3 (утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), подписывается МЗСО, Заказчиком и Подрядчиком.
Вместе с Актом о приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет сведения о неизменности структуры ГИС СО «Паспорт МУ» и соответствия действующему аттестату информационной безопасности.
[bookmark: _Toc486865274][bookmark: _Toc486866929][bookmark: _Toc17219777]5.10. Выполнение работ в соответствии с Рабочей программой
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с Рабочей программой, являющейся Приложением №1 к техническому заданию. 
	Для выполнения работ Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания контракта предоставляет Подрядчику следующие материалы по ГИС СО «Паспорт МУ»:
· Руководство пользователя;
· Руководство администратора;
· Описание структуры БД;
· Исходные коды ГИС СО «Паспорт МУ» в формате cf с открытием текстов всех модулей конфигурации;
· Инсталляционный пакет;
· Реквизиты доступа к web-сайту технической поддержки.

[bookmark: _Toc486865275][bookmark: _Toc486866930][bookmark: _Toc17219778]	6. Нормативно-правовая база
	При выполнении работ необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Самарской области, национальными стандартами, нормативными документами и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, нормативными документами министерства здравоохранения Самарской области.
[bookmark: _Toc486865276][bookmark: _Toc486866931][bookmark: _Toc17219779]	7. Требования к обеспечению информационной безопасности 
	Обновление Системы Подрядчиком не должно приводить к нарушению настроек безопасности и ухудшению защищенности Системы.
[bookmark: _Toc486865277][bookmark: _Toc486866932][bookmark: _Toc17219780]	8. Порядок контроля, приемки и оплаты работ 
	Результатом выполнения работ должно стать:
· ГИС СО «Паспорт МУ», реализованная в соответствии с требованиями настоящего документа;
· «Руководство пользователя», «Руководство администратора», «Описание структуры БД» на русском языке в формате rtf, выложенные на FTP площадке Заказчика;
· Исходные коды ГИС СО «Паспорт МУ» в формате cf с открытием текстов всех модулей конфигурации и инсталляционный пакет, выложенные на FTP площадке Заказчика;
· Описание полей и методов (в формате rtf) по web-сервисам ГИС СО «Паспорт МУ» и примеры файлов, передаваемых через web-сервисы (при наличии), выложенные на FTP площадке Заказчика.
	
Заказчик предоставляет Подрядчику, по его запросу, сведения, необходимые для выполнения работ в соответствии с данным документом.
Приемка результатов работ проводится комиссией, утверждаемой Заказчиком, и состоящей не менее чем из пяти человек. ГИС СО «Паспорт МУ» должна пройти предварительные и приемочные испытания на тестовой технической площадке Заказчика.
Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности ГИС СО «Паспорт МУ» на соответствие выполнения пунктов технического задания и оценки возможности приемки ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию и оформляются Протоколом предварительных испытаний и Актом приемки ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию. Подрядчик дорабатывает (при необходимости) ГИС СО «Паспорт МУ» в соответствии с Протоколом предварительных испытаний и передает ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию.
Передача ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию подтверждается Актом приемки ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию. 
После завершения опытной эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ» проводятся приемочные испытания. Приемочные испытания ГИС СО «Паспорт МУ» завершаются оформлением Протокола приемочных испытаний и вводом ГИС СО «Паспорт МУ» в постоянную эксплуатацию. 
Ввод ГИС СО «Паспорт МУ» в постоянную эксплуатацию оформляется Актом о приемке ГИС СО «Паспорт МУ» в постоянную эксплуатацию.
Завершение всего объема работ, включая проведение лекции и вебинара для пользователей и технических специалистов (администраторов), передачи Заказчику видеоролика и отчетной документации в соответствии с Рабочей программой (Приложение №1 к техническому заданию) оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Работы считаются выполненными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
[bookmark: _Toc17219781]8.1. Требования к Подрядчику
	Подрядчик:
	1) При выполнении работ использует элементы существующей информационной инфраструктуры Заказчика без нарушения ее функциональности.
	2) В случае необходимости имеет право привлекать для исполнения обязательств по контракту третьих лиц, принимая на себя ответственность за их действия перед Заказчиком в рамках действия контракта без увеличения его стоимости.
	3) Согласовывает с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
	4) Осуществляет урегулирование вопросов использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для использования в рамках выполнения работ.
	Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении работ по контракту ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам.
	При включении в результаты работ по контракту программ для ЭВМ, исключительное право на которые принадлежит третьим лицам, Подрядчик обязуется за свой счет приобрести и передать Заказчику права на данные объекты интеллектуальной деятельности. Указанные права на объекты интеллектуальной деятельности должны быть переданы Заказчику на условиях простой (неисключительной) лицензии без ограничения времени ее действия с правом передачи лицензии третьим лицам, в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права и с правом использовать программы для ЭВМ без ограничения способов их использования.
	 5) Использование любого программного обеспечения при реализации настоящего технического задания, в том числе в соответствии с п.3 и п.4. настоящего раздела, не должно в последующем повлечь для Заказчика никаких лицензионных платежей и выплат авторских вознаграждений.
	 6) При выполнении работ у Заказчика и/или в МЗ СО: 
	– собственными силами и средствами осуществляет доставку и транспортировку специалистов Подрядчика до мест нахождения Заказчика и/или МЗ СО;
– выполняет работы в соответствии с графиком работы Заказчика и/или МЗ СО;
	– не позднее, чем за 1 (один) рабочий день уведомляет Заказчика и/или МЗ СО о необходимости выполнения работ по месту нахождения Заказчика и/или в МЗ СО;
	– обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологического режима, пропускного режима, установленных у Заказчика и/или в МЗ СО.
	7) Гарантирует, что:
а) ГИС СО «Паспорт МУ» не содержит скрытый (нерегламентированный техническим заданием) функционал, не содержит заблокированных (недоступных) функциональных «кнопок» для пользователей, исключает возможность запуска внешних обработок без согласования с Заказчиком;
	б) отношения со всеми лицами и авторами, участвующими в выполнении работ, оформлены надлежащим образом в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации;  
	в) при создании им результатов работ не были нарушены какие-либо права третьих лиц, в том числе чьи-либо авторские и/или патентные и/или исключительные права.  
	Подрядчик обязан защитить Заказчика, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения авторских и/или патентных и/или исключительных прав, связанных с использованием результатов выполненных работ по контракту.  
	В случае предъявления к Заказчику, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, требований, связанных с нарушением авторских и/или патентных и/или исключительных прав третьих лиц в связи с использованием результатов работ по контракту, Подрядчик обязуется:
	- немедленно, после получения уведомления Заказчика, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, принять участие в судебном процессе на стороне Заказчика, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Заказчика, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, из числа ответчиков;
	- возместить Заказчику, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, а также иные расходы и убытки, понесенные Заказчиком, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, в связи с несоблюдением Подрядчиком своих гарантий.
	В случае предъявления к Заказчику, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, третьими лицами исков в отношении нарушения авторских и/или патентных и/или исключительных прав Подрядчик будет привлечен в процессе разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации, заменив тем самым Заказчика, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Заказчиком, МЗ СО, являющихся пользователями Системы, по письменному требованию возмещаются Подрядчиком в бесспорном порядке. 
	г) в ходе исполнения контракта исключительное право на результаты работ не будет отчуждено, заложено, передано по лицензионным договорам иным лицам; 
	д) правомерно осуществляет выполнение работ по настоящему техническому заданию.    
	е) В случае если гарантии, содержащиеся в п. 7 настоящего раздела технического задания, будут нарушены, Подрядчик обязуется принять все меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование переданных по контракту результатов работ, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование переданных результатов работ, возместить Заказчику понесенные убытки, которые могут возникнуть (или возникли) у него в связи с таким нарушением гарантий.
[bookmark: _Toc17219782]8.2. Права на результаты работ  
	Исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Самарской области, в интересах которой выступает Заказчик.
	Передача результатов выполненных работ, исключительных прав на них, производится Подрядчиком в полном объеме со всей необходимой документацией, предусмотренной Рабочей программой (Приложение №1 к техническому заданию).  
	Исключительное право на результаты работ и право собственности на материальные носители, в которых содержатся результаты работ, переходят от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	Действие передаваемого исключительного права на результаты работ не ограничивается территориальными пределами.
	Подрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или передавать (предоставлять) аналогичные права на использование результатов работ третьим лицам.
	В случае если в результате выполнения работ по настоящему техническому заданию, создаются новые программные продукты, новые версии программ или иные объекты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на использование таких объектов переходят к Заказчику безвозмездно и в полном объеме.

[bookmark: _Toc17970841]	9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью технического задания:
Приложение №1 – Рабочая программа на выполнение работ по развитию государственной информационной  системы Самарской  области «Паспорт медицинского учреждения»;
Приложение №2 – Функциональные возможности ГИС СО «Паспорт МУ;
Приложение №3 – Форма Акта о приемке выполненных работ гарантийного обслуживания.
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[bookmark: _Toc17970842]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 
к Контракту № 49/19-ДБУ от «22» октября 2019 г. 

[bookmark: _Toc487792332]Рабочая программа на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Самарской области «Паспорт медицинского учреждения»

	Этап
	Состав и содержание работ
	Результаты и формы представления
	Продолжительность этапа[footnoteRef:25] [25: Все работы должны быть выполнены и сданы не позднее 20.12.2019] 


	 1
	Развитие ГИС СО «Паспорт МУ»:

1.1.  Развитие и адаптация программного обеспечения 
1.2.  Проведение пусконаладочных работ (обновление) ГИС СО «Паспорт МУ» 
1.3.  Проведение предварительных испытаний ГИС СО «Паспорт МУ»
1.4.  Передача ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию




	Комплект документации и программное обеспечение должны быть предоставлены Заказчику путем предоставления доступа к интернет ресурсу Подрядчика для самостоятельного скачивания, а именно:
 «Руководство пользователя» и «Руководство администратора;
«Описание структуры БД;
Исходные коды ГИС СО «Паспорт МУ» в формате cf с открытием текстов всех модулей конфигурации; 
Инсталляционный пакет;
Программа и методика предварительных испытаний;
Описание полей и методов (в формате rtf или txt) web-сервисов ГИС СО «Паспорт МУ» и примеры файлов, передаваемых через web-сервисы (при наличии)
Протокол предварительных испытаний ГИС СО «Паспорт МУ» (оформляется Подрядчиком, подписывается между МЗ СО, Подрядчиком и Заказчиком)
Акт приемки ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию (оформляется Подрядчиком, подписывается МЗ СО, Подрядчиком, МО, выбранными для прохождения опытной эксплуатации, и Заказчиком)
	Не более 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня подписания контракта


	2
	Проведение опытной эксплуатации Системы:
2.1. Проведение опытной эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ»;
2.2. Доработка ГИС СО «Паспорт МУ» в соответствии с выявленными в процессе опытной эксплуатации замечаниями;
2.3. Доработка эксплуатационной документации ГИС СО «Паспорт МУ»;
2.4. Проведение пуско-наладочных работ (обновление) ГИС СО «Паспорт МУ»;
2.5. Проведение приёмочных испытаний ГИС СО «Паспорт МУ»;
2.6. Передача ГИС СО «Паспорт МУ» в постоянную эксплуатацию
	Комплект документации и программное обеспечение должны быть предоставлены Заказчику на USB-флеш-накопителе в 2-х экземплярах, а именно:
«Руководство пользователя» и «Руководство администратора», доработанные с учетом опытной эксплуатации Системы
«Описание структуры БД», доработанное с учетом опытной эксплуатации;
Исходные коды Системы, доработанные с учетом опытной эксплуатации, в формате cf с открытием текстов всех модулей конфигурации;
Инсталляционный пакет;
Программа и методика приемочных испытаний;
Описание полей и методов (в формате rtf или txt) web-сервисов Системы и примеры файлов, передаваемых через web-сервисы (при наличии).

Протокол приемочных испытаний ГИС СО «Паспорт МУ» (оформляется Подрядчиком, подписывается МЗ СО, Подрядчиком, МО, выбранными для прохождения опытной эксплуатации, и Заказчиком).

Акт приемки ГИС СО «Паспорт МУ» в постоянную эксплуатацию (оформляется Подрядчиком и подписывается между Подрядчиком и Заказчиком).
	Не более 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня подписания Акта приемки ГИС СО «Паспорт МУ» в опытную эксплуатацию

	3
	Обучение
3.1. Проведение групповой лекции для технических специалистов (администраторов) Заказчика (в количестве не менее 2-х специалистов) по правилам установки, настройки и эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ»
3.2. Проведение обучающего вебинара для специалистов МО по правилам пользования ГИС СО «Паспорт МУ» с предоставлением Заказчику видеоролика с записью вебинара. 
	Ведомость учета лиц, прослушавших лекцию (оформляется Подрядчиком, подписывается между МЗ СО, Подрядчиком и Заказчиком и является приложением к Акту сдачи-приемки выполненных работ).

Видеоролик по правилам пользования ГИС СО «Паспорт МУ» (для специалистов МО по функциональным возможностям и правилам пользования) передается Заказчику путем предоставления доступа к интернет ресурсу Подрядчика для самостоятельного скачивания

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оформляется Подрядчиком и подписывается между МЗ СО, Подрядчиком и Заказчиком).

	Не более 2 (двух) календарных дней со дня подписания Акта приемки ГИС СО «Паспорт МУ» в постоянную эксплуатацию

	4
	Гарантийные обязательства
	В случае внесения изменений в исходные коды ГИС СО «Паспорт МУ» в течение срока гарантийного обслуживания ГИС СО «Паспорт МУ» Подрядчик передает Заказчику комплект документации и программное обеспечение путем предоставления доступа к интернет ресурсу Подрядчика для самостоятельного скачивания, а именно:
- предоставляет Заказчику файл обновлений в формате cf, cfu, cfe с открытием текстов всех модулей конфигурации, который после проверки Заказчиком на тестовой копии Системы загружается Заказчиком в рабочую версию Системы;
- при внесении изменений в исходные коды Системы обеспечивает внесение соответствующих изменений в комплект эксплуатационной документации и передает Заказчику (при наличии изменений ежеквартально, не позднее 10-ти дней после окончания квартала):
• «Руководство пользователя», «Руководство администратора», «Описание структуры БД» на русском языке в формате rtf
• Исходные коды Системы в формате cf, cfu, cfe с открытием текстов всех модулей конфигурации и инсталляционный пакет
• Описание полей и методов (в формате rtf или txt) web-сервисов Системы и примеры файлов, передаваемых через web-сервисы (при наличии)
По окончании срока гарантийного обслуживания Подрядчик передает Заказчику полный актуальный комплект документации и программное обеспечение на USB-флеш-накопителе в 2-х экземплярах, а именно:
«Руководство пользователя» и «Руководство администратора»;
«Описание структуры БД»;
Исходные коды ГИС СО «Паспорт МУ» в формате cf, cfu, cfe с открытием текстов всех модулей конфигурации;
Инсталляционный пакет;
Описание полей и методов (в формате rtf или txt) web-сервисов ГИС СО «Паспорт МУ» и примеры файлов, передаваемых через web-сервисы (при наличии).
Акт о приемке выполненных работ гарантийного обслуживания (оформляется Подрядчиком и подписывается между МЗ СО, Подрядчиком и Заказчиком).
	12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами 
Акта о приемке выполненных работ гарантийного обслуживания (оформляется Подрядчиком и подписывается между МЗ СО, Подрядчиком и Заказчиком).






[bookmark: _Toc17970843]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 
к Контракту № 49/19-ДБУ от «22» октября 2019 г.
[bookmark: _Toc487792333]
Функциональные возможности государственной информационной системы Самарской области «Паспорт медицинского учреждения»
ГИС СО «Паспорт МУ» реализована на платформе «1С».
Основными принципами функционирования ГИС СО «Паспорт МУ» являются:
- функционирование на основе распределенных информационных ресурсов и баз данных, объединенных в единое информационное пространство (облачная архитектура);
- интеграция с системами автоматизации финансовой и административно-хозяйственной деятельности, разработанными фирмой «1С» и корпорацией «Парус»;
- возможность работы с ГИС СО «Паспорт МУ» через web-браузер независимо от операционной системы персонального компьютера; 
- обеспечение защиты информации, содержащейся в ГИС СО «Паспорт МУ», в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством в области информационной безопасности;
- принцип однократного ввода первичных данных;
- обеспечение полноты и достоверности документов и информации, обмен которыми осуществляется с использованием ГИС СО «Паспорт МУ».
Основными структурными элементами ГИС СО «Паспорт МУ» являются:
	1. Подсистема «Информационное оснащение и прикладные программные средства».

	2. Подсистема «Настройка и администрирование».

	3. Подсистема «Нормативно-справочная информация».

	4. Подсистема «Организационно-административная структура ЛПУ».

	5. Подсистема «Планово-экономическая деятельность медицинского учреждения».

	6. Подсистема «Интеграция с ЕГИСЗ».

	7. Подсистема «Материально-техническое обеспечение».

	8. Подсистема «Документооборот».

	9. Подсистема «Финансово-хозяйственной деятельности».

	10. Подсистема «Учет лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

	11. Подсистема «Лицензирование медицинской деятельности».


Наименование организации-разработчика ГИС СО «Паспорт МУ» и более подробные функциональные возможности ГИС СО «Паспорт МУ» описаны в аукционной документации следующих аукционов в электронной форме:
1.http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=4683304
2.http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=6924274
3.http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=6924962
4.http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=6928224
5.http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=6924670
6.	http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0142200001314010532
7.	http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0142200001316010494
8.	http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0142200001316010415


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 
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Образец формы
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	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД 
	0322005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Инвестор
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Заказчик (Генподрядчик)
	государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно - аналитический центр», находящееся по адресу: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	
	по ОКПО 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Стройка
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Объект
	Государственная информационная система Самарской области «Паспорт медицинского 
учреждения» на технической площадке Заказчика
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	 
	руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Общее количество заявок Заказчика о сбоях, системных или программных ошибках, неполадках ГИС СО «Паспорт МУ», не требующих остановки эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ», но приведших к внесению изменений в программное обеспечение ГИС СО «Паспорт МУ», в том числе:
	 
	шт 
	 
	 
	 

	
	2
	за 1 квартал
	 
	шт 
	 
	 
	 

	
	3
	за 2 квартал
	 
	шт 
	 
	 
	 

	
	4
	за 3 квартал
	 
	шт 
	 
	 
	 

	
	5
	за 4 квартал
	 
	шт 
	 
	 
	 

	2
	6
	В том числе: количество заявок Заказчика о сбоях, приведших к остановке эксплуатации ГИС СО «Паспорт МУ»
	 
	шт 
	 
	 
	 

	3
	7
	 В том числе: количество отклоненных заявок Заказчика (Приложение – перечень и краткое описание причин отклонения заявок Заказчика)
	 
	шт 
	 
	 
	 

	4
	8
	Количество и даты предоставленных Заказчику релизов обновления Системы с приложением уведомлений Подрядчика, переданных Заказчику в течение срока гарантийного обслуживания, в том числе:
Приложение 1 – описание релиза 2.0.1.15 от 15.01.2020,
Приложение 2 - описание релиза 2.0.1.16 от 15.04.2020,….).
	
	шт 
	
	
	

	5
	9
	Количество предоставленных комплектов эксплуатационной документации Системы (Приложение – перечень предоставленных документов)
	
	шт 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сдал
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Принял
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	М.П.
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